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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészt

név: Komdiromi Thermalfiirdé Szolgaltaté Kft.
székhely: 2900 Komdrom Tancsics Mihaly u. 34.
addszam: 10375646-2-11

bankszdmlasz4m: 10036004-00005636-01020016

képviseli: Turi Bélint {igyvezetd

mint megrendel6 (tovébbiakban: Megrendeld)

masrészrol

cégnév: Wolf-Farkas Epitéipari és Szolgaltaté Kft.
székhely: 2900 Komérom, Laktanya k6z 9.

adoszam: 63200030-11037259

pénzforgalmi jelzdszam: 10562318-2-11

képviseli: Farkas Péter Istvan ligyvezet

mint vallalkozé (tovébbiakban: Vallalkozé), (a tovabbiakban egylitt: Szerz6dé Felek) kozott
az alulirott helyen és iddben, az alabbi feltételek mellett:

Preambulum

A Szerz8d6 felek a szerz8dést a Projekt megvalésitasa céljabol a 2015. évi CXLIIL. térvény a
kdzbeszerzésekrdl (a  tovabbiakban: »Kbt.”)  rendelkezései szerint lefolytatott,
EKR000010252024 azonositju kdzbeszerzési eljaréas eredményeként és arra tekintettel irjak
ald. A kozbeszerzési eljaras sordn a beérkezett ajanlatok értékelését kovetden a Megrendel$ a
Villalkozot, mint ajanlattevé ajénlatét fogadta el nyertesként. Erre figyelemmel a Felek a
torvenyes hataridon beliil szerzédést kotnek egymdssal az aldbbiak szerint.

Felek rogzitik, hogy a Megrendels a 2013. évi V. torvény a Polgéri Térvénykényvrol
(tovabbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) bekezdés 7. pontja alapjan szerz6dd hatésignak mindsiil.
1. ASZERZODES TARGYA
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Elvégzend6 feladatok: komplett tetéhéiazat feldjitdsa. galéria kialakitdsa, hidegburkolat
készitése. padlofiités kialakitisa. akadalymentesités

Feliiletfolytonos aluf6lids parazéré réteg készitése 1.758 m2

Péaraateresztd f6lia teritése 2.058 m2
Bitumenes alatétlemez-terités 2.058 m2
Feliiletkezelt deszkazas készitése 2.058 m2

Sima fémlemez fedés tdblalemezb6l kettéskorc rendszerben 2.058 m2
Gomba- és langmentesitett, csap-hornyolt, egyoldalan gyalult pall6terités 1.729 m?2

Belsd fafeliiletek fed6mézolsa 1.729 m2
Hdszigetelés 2.058 m2
Fokozottan csliszdsmentes jarolap lerakdsa 626,65 m2

7
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A pontos mennyiségeket és az elvégzendd munkdk részletes leirasat a kozbeszerzési
dokumentumok miiszaki leirédsai, az 4razatlan koltségvetések, valamint a kiviteli tervek
tartalmazzak.

Téargyi kozbeszerzés az épitésiigyi jogszabalyok szerint mem engedélykiteles &pitési
beruhazéasnak mindsiil.

Villalkozé feladata a kivitelezés koérében a kozbeszerzési miiszaki leirds, az &razott
koltségvetés, a hatilyos jogszabélyok, a szabvényok és szakmai szokvényoknak megfeleléen,
a munkalatok teljes korit megvalésitdsa annak érdekében, hogy targyi munka alapjan létrejové
eredmény rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas, tovabba a miiszaki leirisban
meghatérozottak szerinti miiszaki adatoknak megfeleld legyen.

Villalkoz6 a munkat hidny- és hibamentesen, hatéridére koteles elvégezni. Vallalkozé a
munkavégzés sordn csak érvényes alkalmassdgi bizonyitvannyal rendelkez6, hiany- és
hibamentes, a jogszabalyoknak, szabvanyoknak mindenben megfelelé anyagokat,
berendezéseket, szerkezeteket hasznilhat fel. A hidny- és hibamentes munkaélatokként
Megrendel§ a jogszablyoknak, szakmai szokasoknak, szabvanyoknak is megfelels, hiany- és
hibamentességet érti. A beépitett anyagok hidny- és hibamentessége alatt az adott hibamentes
termékre vonatkoz6 gyartdi eldirasnak valé megfeleldséget értik a felek.

Felek rogzitik, hogy a szerz6dés targyat jogilag oszthatatlannak mindsitik.

2. A SZERZODES OSSZEGE

Az 1. pontban foglalt munkék ellenértéke, amely a kivitelezés megvaldsitasanak teljes
koltségét tartalmazza.

Vallalkozéi dij (szerzidéses 4r): metté 569.937.653 HUF + AFA,
amely a befejezési hatarid6re prognosztizalt egydsszegii fix stalanyar.

A fenti Osszegen felill a megrendelé 7%-os azaz netté 39.895.636 HUF + AFA
tartalékkeretet tart fenn, amely a kivitelezés sorén felmeriilt - a tervezés soran eldre nem
lathat6, a tervek, a koltségvetés és jelen szerzddés egyikében sem szerepld — pétmunka
kifizetésére haszndlhaté fel, amennyiben az a Megrendeld 4ltal jévahagyott, kozbeszerzési
szempontbol megfeleld, és a Miiszaki Ellendr 4ltal leigazolt.

A tartalékkeret kizarolag az épitési beruhazés teljesitéshez, a rendeltetésszerii és biztonsagos
hasznélathoz szitkséges p6tmunkék ellenértékének, valamint a Megrendeld Altal az épitési
beruhazashoz kapcsolddo kiilén megrendelt munkék elszdmolasara hasznélhat6 fel

A beruhazéas nem engedélykoteles épitési beruhdzas, ezért a tevékenységek szamlazésakor
nem alkalmazhatéak az Afa tv. 142. §-ban rogzitett, tn. forditott adézdsra vonatkozé
rendelkezései.

Az Afa mértékére, elszamoléséra a mindenkor hatalyos Afa torvény rendelkezései az
irAnyaddak.

A tervekben szerepld, de a koltségvetésben nem, vagy hidnyosan szereplé szimszaki-,
mennyiségi-, és miiszaki észrevételekre val6 hivatkozassal a vallalkozéi dij és a hatarid nem
mddosithatd.
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A villalkozési dij fedezetet nytijt mindazon munkéak elvégzésére és felmeriilé koltségekre,
amelyek sziikségesek az 1.) pontban meghatarozott kivitelezés szerzddésszerti, szakszerii és
komplett megvaldsitisihoz, figyelembe véve a helyszini koriilményeket és adottsigokat. A
Vallalkozo a szerz6déses aron feliil semmilyen cimen tobbletkoltséget nem érvényesithet.

Abban az esetben, amennyiben a Vallalkozé a vallalkozo6i dijat alulprognosztizalta, az ebbél
eredd pluszkoltségeket, kiaddsokat stb. nem hérithatja 4t a Megrendelére és ez nem mentesiti
a teljesitési kotelezettség aldl. A szamldzasara és a pénziigyi teljesitésre egyebekben a
teljesités id6pontjdban hatalyos 4fa szabalyok és afa % alapjan keriilhet sor.

A villalkozoi dij magaban foglalja a Vallalkozé altal beépitésre keriil6 valamennyi anyagarat,
a munkabért és jarulékait, kiilfSldi és belfoldi anyagszallitdsi és csomagolasi dijakat,
vamkoltségeket, a teljesitéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmények, felvonuldsok
megvaldsitasi koltségeit, illetve a vizszintes és fliggbleges anyagmozgatas koltségeit, a
Vallalkozo éltal haszndlt munkateriilet 6rzési koltségeit, a Vallalkozé ltal végzett munkak
megovasi koltségeit, a fel-, és levonulassal kapcsolatos Ssszes koltséget, az elkészitett mii
atadasanak koltségeit, a mibizonylatok és jotallasi jegyek kiallitasanak koltségeit, a hatdsagi
eljarasok igazgatasi-szolgaltatasi dijait, teriiletfoglalasi dijat, valamint jotallasi és szavatossigi
kotelezettségek teljesitésével kapcsolatos koltségeket.

Felek rogzitik, hogy a szerz6dés tartalékkeretet tartalmaz, tehit a felek a tartalékkeret
jogintézményét alkalmazzak.

Megrendel6 elére lathaté tobbletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel
kapcsolatban Vallalkoz6 — mint a szerzédés térgyaval kapcsolatban kell szakértelemmel
rendelkezd jogi személy — jelen szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy a kdzbeszerzési eljaras
alatt telijes mértékben megismerte az elvégzenddé feladatot és annak korlilményeit, igy
kijelenti, hogy az 4ltala megajanlott vallalkozéi dij valamennyi feltétel kielégitéséhez
sziikséges munkdra (anyagra, berendezési és felszerelési targyra, kockézatra, stb.) fedezetet
nyujt, kivéve a Ptk. 6:245.§ (1) bek. méasodik mondataban foglalt koltségeket. Elére lathatd
minden olyan koltség, ami a kiadott dokumenticié terveiben, miszaki leirdsdban, az
engedelyekben, vagy a szakhatosdgi, ill. kozmiinyilatkozatokban, valamint a
szerzGdéstervezetben benne foglaltatik, de esetlegesen a koltségvetésben kiilon tételként nem
jelenik meg. Elére lathaténak minésiilnek azok a koltségek is, melyet az ajanlattevd az
ajanlatadési id6szakban egy tlizetes — a terveket az épitési helyszinnel szemrevételezéssel
Osszevetd - helyszini szemlével elére 14tni kellett volna, ide nem értve azokat a koltségeket,
melyek csak egy tervbiralat vagy tervellenérzés, ill. a tervek adatainak helyszini méréssel valé
kontroldlldsa soran keriiltek volna els. Vallalkozé kijelenti, hogy az 4r-
arfolyamvaltozasokkal, tovabb4d banki, ad6zdsi kondicick valtozisival kapcsolatos
kockézatokat felmérte, és arra a véllalkozé6i dij teljes mértékben fedezetet nyu;jt.

Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapjan rogzitik, hogy a szerz6dés megkotését
kovetd 90 napig (de legfeljebb a teljesitésig) az drazott koltségvetés tételei tekintetében
egyeztetést folytathatnak, amely sordn a beépitésre keriil egyes tételeket véglegesithetik. A
felek a miiszaki egyenértékliség vonatkozésiban a Magyar Mérméoki Kamara
Kiadvéanysorozata 54. ,,A Magyar Mérmoki Kamara utmutatéja a miiszaki egyenértékiiség
megallapitisdnak médjairdl” kiadvanyban foglaltakat tekintik irinyadénak. A felek az
egyeztetcsen csak Villalkozd éltal az ajanlatdban megjelolt épitéanyagokkal, termékekkel
miiszakilag egyenértékli vagy magasabb mindségii helyettesitd termékben egyezhetnek meg.
Ezen feltételt a Viéllalkozé koteles valamennyi vonatkozé irat (kiilondsen az eredetileg
megajanlott anyag és a valtoztatdsra irdnyadd anyag gyartmanylapja, vagy muszaki leirdsa)
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benytjtdsival a Megrendelé felé igazolni. Amennyiben ez nem térténik meg, akkor
Megrendeld nem hagyja jova a valtoztatast.

Potmunka esetén a Kbt. 141. § rendelkezéseinek megfelelden jarnak el a Felek. Ennek
megfeleld megegyezés hidnydban a pétmunka kivitelezése nem kezdhet6 meg. Pétmunka
esetén amennyiben az adott anyagra/munkéra az alapkoltségvetés arat/dijat hatirozott meg,
akkor az alkalmazand6. Amennyiben az adott anyagra/munkéra az alapkéltségvetés arat/dijat
nem hatérozott meg, akkor a Felek a TERC program hatalyos adatbaziséban szereplé egység
anyagérral, a mindenkori minimélis rezsiéradij figyelembevételével szimitott munkadij
egységarakat alkalmazzik, ilyen hidnydban a Véllalkozé altal készitett egységirelemzés
adatai alkalmazanddak, ha azt a miiszaki ellenér jovahagyta. Jovahagyas hidnyaban a miiszaki
ellendr altal meghatarozott drak/dijak alkalmazanddak.

3. A SZERZODES KIVITELEZESI HELYE ES HATARIDEJE
Komaérom, Téancsics Mihaly utca 795/26 hrsz.

NUTS-kod: HU212

Teljesitési hatrid6: A munkateriilet 4tadasaté] szamitott 5 homapon beliil, mely idspont
a miiszaki atadas-atvételi eljaras kezdd idépontjara vonatkozik.

A miiszaki dtadds-atvételi eljards maximalis idotartama a Ptk. 6:247. § szerinti 30 nap.
Munkateriilet 4taddsa, a véllalkozo6i szerz6dés hatalybalépését kdvetd 15 napon beliil.
Megrendeld eldteljesitést elfogad.

4. A SZERZODESES TELJESITEST BIZTOSITO FELTETELEK

4.1. Szerz8d6 felek megéallapodnak abban, hogy a 3. pontban meghatirozott teljesitési
hatérid6 és a 12.2 pont szerinti dtadas-atvételi eljaras 30 napos idészakanak Vallalkozénak
felrohat6 késedelmes teljesitése esetén Vallalkozot minden késedelmes naptari nap utin a
nettd, tartalékkeret nélkiili szerzo6déses dsszeg 0,5%-anak megfeleld késedelmi kotbér terheli.
A Megrendeld a késedelmi kitbér Osszegét legfeljebb a nettd, tartalékkeret nélkili
szerzOdéses Osszeg 20%-a erejéig érvényesitheti. 40 napot meghaladé késedelem esetén — a
késedelembdl ered6 €s a késedelemmel okozott kdrok megtéritésére vonatkozé megrendeli
igényeket nem érintve — a Megrendeld fenntartja a szerzédés-felmondasanak jogat, mivel a 40
napot meghaladé késedelmet sulyos szerz6désszegésnek tekinti. A késedelmi kotbér fizetése
nem mentesiti Véllalkozot a teljesités al6l.

4.2. A Villalkoz6 a szerz6dés teljesitésének meghitusuldsa esetére a netto, tartalékkeret nélkiili
vallalkozo6i dij 25%-4val megegyez$ Osszegl meghiisuldsi kithér megfizetését véllalja. A
Felek a szerzodés teljesitését akkor tekintik meghiisultnak, ha

- aVillalkoz? a teljesitést jogos/méltanyolhat6 ok nélkiil megtagadja;

- aVillalkozo a szerzédést jogellenesen felmondja vagy attél jogellenesen all el;

- aszerzdés teljesitése a Vallalkozo6 érdekk6rében felmeriilt okb6l lehetetleniil;

- a Vallalkoz az altala készitett és a megrendeld 4ltal jovahagyott iitemtervhez képest a
teljesitéssel — neki felrohaté moédon — 40 napot meghaladé késedelembe esik, és a
Megrendeld €l a rendkiviili felmondas jogaval

- a Megrendeld altal igényelt tevékenységek, illetve a létrehozott eredmény lényeges és
ismétlédd sulyos hibdja megallapithaté vagy a Megrendel6 &ltal a szerzédésszerii
teljesitésre meghatérozott péthatarid§ is eredménytelentil telik el;

- Villalkozd ellen felszamolasi eljaras vagy végelszamolas indul.
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4.3. A meghitsulasi kotbér érvényesitése a késedelmi kotbér érvényesitését kizérja.

4.4 A késedelmi kotbér esedékessé valik, amikor a késedelem megsziinik, vagy a kotbér eléri
a legmagasabb mértéket.

4.5 A Vallalkozé hibés teljesités esetén a nett6, tartalékkeret nélkiili vallalkozdi dij 20%-
dnak megfeleld kotbér fizetésére kételezhetd Megrendel§ altal (Hibdsteljesitési kitbér)

4.6. A Megrendeld az esetleges kotbér igényét {rasbeli felszolitas utjan érvényesiti, melynek a
Villalkoz6 koteles 8 naptari napon beliil maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a
Vallalkozo a fenti irat kézhezvételét kovetd 3 munkanapon beliil magéat érdemi indokoldssal
¢s azt alatdmaszt6 bizonyitékokkal nem menti ki, akkor a kotbér elismertnek tekintendd. A
Kbt-ben (135.§ (6) bek.) foglalt beszamitési feltételek teljesiilésekor a kotbér a vallalkozéi
szamlaba beszamithato.

47. A kotbérigények érvényesitése vagy annak elmulasztdsa nem zarja ki a
szerz6désszegésbol eredd egyéb igények érvényesitésének lehetdségét.

4.8. A nem szerzédésszerli teljesités Megrendeld 4ltal torténd elfogaddsa nem jelent
lemondast a szerz6désszegésbél ereds igényekrél.

4.9. Vallalkoz6 a szerz6déskotés idépontjara, vagy a szerzddésben meghatérozott, a

szerz8dés hatalybalépését kovets, de a felel6sségbiztositassal  érintett tevékenység
megkezdését megel6z6 id6pontig atadja a jelen szerzédésben meghatdrozott munkak
megval6sitasara teljes korii, a Megrendeldre, harmadik személyekre és az alvallalkozokra is
kiterjedd kivitelezésre vonatkozé (All risk) felel6sségbiztositast.

A biztositasi szolgaltatas mértéke legalibb 100 millié Fv/év és 50 millié Ft /kdresemény.

Villalkozé kijelenti, hogy a biztositas hatlyat a jelen szerzédés teljesitéséig fenntartja.
A biztositasi okmany masolati példanya jelen szerzédés 4. szami mellékletét képezi.

5. PENZUGYI UTEMEZES

5.1. A szerz6dés finanszirozasit Ajénlatkérd a TOP Plusz-1.1.3.-21-K01-2022-00007
azonositoszamu tdmogatasi szerzddés alapjan az Eurépai Regionélis Fejlesztési Alapbél és
hazai koltségvetési forrasbol teljesiti. A tdmogatdsi Gsszeget meghaladé szerzédéses Osszeg
ellenértckét ajanlatkérd sajat forrasaibél biztosithatja.

A tamogatasi intenzitds mértéke 100,0%, de maximum az elszdmolhaté koltség 100,0%
erejéig; amely a mindenkor hatalyos Tamogatési Szerzédés alapjan médosulhat.

A finanszirozas formaja utéfinanszirozas.

5.2. A Vallalkozé a netto, tartalékkeret nélkiili szerzédéses ar 5%-énak megfelelé Gsszegli -
Kbt. 135. § (7) bekezdésben rogzitetteknek megfeleld - elélegre jogosult.

Megrendeld az igényelt eléleget a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés
szerint - legkésobb az épitési munkateriilet 4taddsat kovetd 15 napon beliil kiteles kifizetni.

Vallalkoz6 az el6leget kizarélag a targyi beruhdzsra hasznalhatja fel.

Az eldleg telies Osszegének térgyi beruhdzdsra valé felhasznaldsat az 1. rész-szamlahoz
tartozé teljesitési igazolds kiadasahoz véllalkozonak igazolnia kell. Igazolds médja: szamlék,

vagy szerzédések, vagy dijbekérok.
—
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Amennyiben a szerz6dés az eldleggel valé teljes elszamolds elétt megsziinne, a szerz6dés
megszinésének napjét kévetd banki napon Vallalkozé kételes a még el nem szamolt eldleget
egydsszegben visszafizetni a Megrendel6nek.

Az elbleg a végszamlaban kertil elszdmolasra.

5.3. A nyertes ajdnlattevd 1 db eldlegszamla, 3 db részszamla és 1 db végszamla
benyujtisdra jogosult.

1. részszamla: a vallalkozasi szerzédésben rogzitett feladatok 25%-os teljesitését k6vetden a
szerzddéses Osszeg 25%-a;

2. részszamla: a véllalkozasi szerz6désben rogzitett feladatok 50%-os teljesitését kévetden a
szerzédéses Osszeg 25%-a;

3. részszamla: a véllalkozési szerzbdésben rogzitett feladatok 75%-os teljesitését kovetden a
szerzOdéses Osszeg 25%-a;

Végszamla a viallalkozasi szerzédés 100%-os teljesitésekor a miiszaki- 4tadds atvételt
kdvetden a szerz6déses dsszeg tovabbi 25 %-a.

A reszszamlak Gsszegét az ajénlatkérd éltal teljesitésigazoldssal elismert szerz6dés szerinti
teljesités mértékének megfeleléen kell meghatérozni, ugy, hogy a részszamldk szerinti netto
ellenszolgéltatds a szerz6dés megvalésult értékét nem haladhatja meg,

Az ellenszolgéltatis kifizetésére csak az adott munkéra, munkarészre vonatkoz6
teljesitésigazolas kiallitasat kévetéen keriilhet sor.

5.4. Az ellenszolgltatas a nyertes ajanlattevs altali (rész)teljesitést, az ajanlatkéré (miszaki
ellenér) altal ennek elismeréseként kiéllitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott
(rész)szdmla kézhezvételét kévetden 4tutaldssal — forintban - keriil kiegyenlitésre a Ptk. 6:130.
§ (1)-(2) bekezdéseinek és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdéseinek rendelkezései szerint - a
helyesen kiallitott (rész)szamla kézhezvételétsl szamitott 30 napon beliil. A szamldz4s alapjat
a Villalkoz6 ajanlatdban csatolt tételes arazott koltségvetés képezi.

5.5. A végszamla a miiszaki tartalomban régzitett valamennyi munka hibétlan és hianytalan
elvégzése utdn nyujthaté be, a kiallitott teljesitésigazoldsa, é&s a Megrendeld altal alairt
miiszaki atadds-atvételi jegyzOkényv alapjan. A végszdmla benyujtdsanak feltétele a
sziikséges mitbizonylatok, kivitelez8i nyilatkozatok, jotallasi jegyek, az atad4si dokumentaci6
és a jolteljesitési biztositék Megrendel6nek torténd atadasa.

5.6. Amennyiben a nyertes ajénlattevé a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, gy a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1)-(3)
bekezdésében foglalt szabalyok szerint torténik a szerz6désben foglalt ellenérték kifizetése:

a) az ajanlattevoként szerz6dé felek annak megfeleléen nyujtjdk be szdmldjukat
az ajénlatkérének, hogy  kozilik melyik  mekkora Osszegre  jogosult
az ellenszolgéltatasbol. Az egyes ajanlattevoként szerzédé felek a szamla benyujtasaval
egyidejlileg nyilatkoznak arrél, hogy az dltaluk a teljesitésbe bevont alvallalkozok
egyenként mekkora Gsszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol;

b) az ajénlattevOként szerz8d6 felek mindegyike az &ltala kisllitott szamldban részletezi
az alvallalkozdi teljesités, valamint az ajénlattevéi teljesités mértékét;
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¢) a szamléaban feltiintetett alvallalkozéi teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként szerzédd
fél a szdmla kézhezvételét kovetd tizenst napon beliil atutalja az ajanlatteviknek;

d) az ajanlattevoként szerz6d6 fél — amennyiben erre kordbban még nem keriilt sor —
haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy az alvallalkozéval kotott
szerz6désben foglaltak szerint az alvéllalkozo6i dij egy részét visszatartja;

e) az ajanlattevoként szerz6d§ felek 4tadjék az ajanlatkérének az alvédllalkozoi kivetelések
kiegyenlitését igazolo atutaldsok igazoldsainak masolatait;

f) az ajanlattevoként szerzé6dd felek 4ltal benyujtott szdmlédban megjelslt, ajanlattevdi
teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként szerzodé fél az €) pont szerinti dokumentumok
beérkezését kovetd tizendt napon beliil atutalja az ajanlatteviként szerz8d6 feleknek;

g) ha az ajanlattevéként szerz6d6 felek valamelyike ad) vagy aze) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltats fennmarad6 részét az ajanlatkéré
visszatartja, és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha az ajanlatkér$ részére igazolja,
hogy a d) vagy az e) pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal
igazolja, hogy az alvéllalkoz6 nem jogosult az ajanlattevé altal az a) pont szerint
bejelentett Gsszegre vagy annak egy részére;

5.7. Azon szdmldkért, amelyeket Vallalkozé nem a Megrendelé székhelyén (postai tton,
iktat6) ad le, Megrendel§ felelésséget nem vallal és az alapjan a kifizetés elmaradasa nem
eredményezi a késedelem jogkdvetkezményeinek beallasat.

5.8. Késedelmes fizetés esetén Megrendeld, mint szerzédd hatésag a 2013. évi V. térvény
6:155.§ szerinti mértékdi, és a késedelem id6tartaméhoz igazod6 késedelmi kamatot tovabba a
kiilon jogszabalyban megéllapitott behajtasi koltségatalanyt fizet.

5.9. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjanak megfeleléen Véllalkozd nem fizethet, illetve
szamolhat el a szerz6dés teljesitésével dsszefiiggésben olyan kdltségeket, melyek a Kbt. 62. §
(1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasig
tekintetében meriilnek fel, és amelyek a nyertes ajdnlattevé addkoteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak.

6. VALLALKOZOI KOTELEZETTSEGEK

6.1 A felek megéllapodésa szerint a Vallalkozd koteles a Szerzédés értelmében az épitési
munkat, teljes korlien, miszakilag &s mindségileg kifogéstalan kivitelben, a vonatkozo
magyar elbirsoknak, miszaki szabvanyoknak, és miiszaki iranyelvek elbirdsainak —
paraméterekkel €s mindségben -, a TOP Plusz-1.1.3.-21-K01-2022-00007 kédszama
palyézati felhivasban foglaltaknak, valamint a technika mai 4ll4sinak és a terveknek
megfeleléen, hatiridében egy szakvéllalat gondossdgival elkésziteni, illetve valamennyi
egyéb szerzbdéses kotelezettségét szerzddésszeriien teljesiteni. A Véllalkozd az elébbi, az
¢pitési munka szerz6désszeri megvalésitasara vallalt kotelezettsége mellett kifejezett
kotelezettséget véllal arra, hogy jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul
eleget tesz.
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6.2. A végzett munka vagy a beépitésre keriil6 anyag, szerkezet mindségi megfelelésségének
vitdja esetén, ha a vizsgilat eredménye a Vallalkozé szdméra elmarasztalé, annak koltségét
Villalkozé kételes viselni és a Megrendeld altal elrendelt bont4st vagy cserét haladéktalanul,
koltségmentesen elvégezni.

6.3. A Villalkozo feladata a munkéjahoz sziikséges szocialis létesitmények, tarol6 teriiletek és
egyéb melléklétesitmények kialakitdsa, valamint vallalkozasinak befejezésekor ezek
elbontasa, elszallitisa. Véllalkozoi feladata a kivitelezési munkakhoz sziikséges valamennyi
segedszerkezetek telepitése, helyszinen tartdsa, mozgatésa és a kivitelezés befejezésekor a
munkatertiletrél, a véllalkozas munkavégzési teriiletérdl torténé eltdvolitassal. A Véllalkozé
kotelezettsége, hogy a teriilet 6rzésér6l sajat koltségére gondoskodjék a munkakezdéstél a
munkateriilet visszabocsatasdig (a miiszaki 4tadds-atvétel érvényes lezarisat kovetd
idépontig). A Vallalkozdé a sajat koltségére koteles a munkavégzéshez sziikséges
kézmiicsatlakozasokat kialakitani (viz, csatorna és elektromos 4ram), illetve viselni koteles a
fogyasztasbol ad6do koltségeket.

6.4. Villalkoz6 koteles a szabvéanyok altal eldirt ellendrzéseket folyamatosan elvégezni, a
megdllapitott hibdkat és hidnyossdgokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéseket
dokumentélni.

6.5. Amennyiben a kivitelezés sordn, illetve a jotallasi idészakban olyan hidnyossigok
deriilnek ki, amelyek szakszer(itlen munkavégzésre vagy csokkent értékii anyagokra
vezethetok vissza, akkor ezeket Villalkozo felszblitisra, azonnal téritésmentesen és
egészében koteles megsziintetni, illetve a hibas terméket kételes kicserélni. Amennyiben
Villalkoz6 a megadott hatéridére nem tesz eleget a felszolitisnak, Megrendelének joga van a
munkat Villalkoz6 koltségére elvégeztetni, kijavittatni.

6.6. Villalkoz6 koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden el6reldthaté
akadély idében megsziintethetdé legyen és ennek érdekében Megrendeld figyelmét ezen
akadalyoztatasokra id6ben felhivja.

6.7. Vallalkoz6 tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljeskoriien és sajat felelds
hatéskorében az érvényes munkavédelmi és tiizvédelmi eldirdsokat betartani és betartatni,
dolgozéi részére a munkavédelmi eldirasok szerinti egészségiigyi vizsgélatokat elvégeztetni, a
munkavédelmi oktatdsokat megtartani, a sziikséges védelmi és biztositd eszkozoket
rendelkezésre bocsatani, alkalmazni és hasznélatukat folyamatosan ellenSrizni. Vallalkozé a
45/2011. (XII. 7.) BM rendeletben szerepld foglalkozasi é4gakndl, valamint egyéb
jogszabélyban eldirt esetben a munkéat az érvényes tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezd
dolgozokkal kételes végeztetni.

6.8. Vallalkoz6 munkavégzéskor olyan gépeket koteles iizemeltetni, melyek az
lzembetartdshoz sziikséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezeldik a sziikséges
képesitést megszerezték, és amelyek a rendeletekben eldirt zajkibocsatasi hatérértéket nem
haladjak meg.

6.9. Szerzddéskotést kovetben a bedpitésre keriilé miiszakilag egyenértékii épitdanyagokkal,
termékekkel kapcsolatban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet alabbi el6irasait kell betartania
az ajanlattevoként szerz6d6 félnek:

28. § (1) Az ajanlatkéroként szerz6d6 fél és a nyertes ajanlattevéként szerz6dd fél a
szerz6dés megkotését kovetben az drazott koltségvetés tételei tekintetében
egyeztetést folytathatnak, amely sordn a beépitésre kerilld egyes tételeket
véglegesithetik.
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(2) A felek az egyeztetésen csak az ajanlattevd altal az ajanlatdban megjelslt
epitdanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértékii vagy magasabb mindségii
helyettesité termékben egyezhetnek meg.

(3) Amennyiben a felek a (2) bekezdés szerinti helyettesité termék beépitésérol
dllapodnak meg, a szerzédés moédositasdra a Kbt. 141, §-4nak szabadlyait
megfelel6en kell alkalmazni.

6.10. Vallalkoz6 a beépitésre keriild anyagok, szerelvények, stb. mindségét az érvényes
rendeletek €s szabvanyok szerint vallalja és azt a szallitds, vagy a beépités elétt
mindségtanuisitvannyal igazolja, igény esetén masolatban atadja Megrendelének. Vallalkozo
atadja a beépitett anyagok gyartomivi és hazai honositasi (EMI, KERMI, MELLI, MABISZ,
stb.) miibizonylatait, mérési jegyzokonyveit, szabvanyossagi nyilatkozatait, valamint a targyi
munkakra vonatkozd kezelési- és karbantartdsi utasitist 2 peldanyban. Idegen nyelvil
bizonylatokat csak magyar forditds csatolasival vesz 4t Megrendels. Ezen bizonylatok
atadédsa a szdmla kifizetésének egyik feltétele.

6.11. Z51d kdzbeszerzés

6.11.1. A kivitelezés sordn be kell tartani ,,a levegd védelmérsl” sz616 306/2010. (X1I1. 23))
Korm. rendelet eldirdsait, épités kozben a munkagépek karosanyag kibocsatésaval nem lehet
tillépni ,,a levegbterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott légszennyezd
pontforrdsok kibocsatasi hatérértékeird” sz6lé6 4/2011. (1.14.) VM rendelet rendeletben
foglaltakat.

6.11.2. Vallalkozé kdoteles betartani ,,az épitési és bontasi hulladékok kezelésének részletes
szabalyair6]” sz6lé6 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet elbirasait, valamint az
¢pitési hulladékokat kizdréan a Koémyezetvédelmi FeliigyelSségi engedéllyel rendelkezd
szeméttelepre, vagy hulladéklerakora szallithatja el.

6.11.3. A veszélyes hulladékok vonatkozésaban a Vallalkozé kételes betartani ,,a veszélyes
hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyair6l” sz616 225/2015. (VIIL7.)
Korm. rendelet elbirdsait.

6.11.4 A szerzédés teljesitése soran a fentick be nem tartisa szerz6désszegésnek mindsiil.
Barmelyikének be nem tartdsa esetén Megrendelé élhet a szerzédés teljesitésének
elfogadasanak megtagadaséval is.

6.12. Amennyiben a Megrendel6t a Vallalkozénak felrohatoan a tdmogatasi Gsszeg részben
vagy egeszben torténd visszafizetésére kotelezi a Tamogatd, tigy a Vallalkozo a Megrendel6
a2 ebb0l eredd karat teljes egészében megtériti.

7. ALTALANOS FELTETELEK

7.1. A nyertes ajénlattevéként szerz6dé fél vagy felek személye csak a Kbt. 139, § (1)
bekezdése szerinti esetekben valtozhat.

7.2. A szerzédés akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a munka vagy termék hiba és
hignymentesen, — a magyar szabvanyok és miszaki iranyelvek el6irdsai szerinti —
paraméterekkel €s mindségben elkésziilt a miiszaki atadds-atvétel sikeresen lezarult.
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7.3. Amennyiben a teljesitési hatarid6 lejarta elott nyilvanvaléva valik, hogy a teljesités hibas
lesz, Megrendeld a hiba kijavitaséra vagy kicserélésre tliz6tt hataridé eredménytelen eltelte
utin gyakorolhatia a hibas teljesitésbdl eredd jogokat (Ptk. 6:151. § (2) bekezdés).
Amennyiben a Megrendelé a véllalkozési szerz8déstol elallt, igy a Vallalkozé koteles a
munkatertiletet — az elallasi nyilatkozat kézhezvételétdl szémitva — azonnali hatéllyal

elhagyni.

7.4. Ha a Megrendeld a villalkozési szerzodést6l a fentiek alapjan elallt, gy a Vallalkozé és
a Megrendeld koézott elszdmolasi jogviszony keletkezik. A Megrendeld felméri a Vallalkozoé
altal az elallasig szakszerien és megfeleld minSségben elvégzett munkat, azt a miszaki
atadas-atvétel szabalyai szerint atveszi és ellenértékét a Vallalkozénak megtériti. A
Megrendel6 az el6z6 médszerrel dtvett és felmért munkak ellenértékébdl levonja azt a karat,
amely a hibds vagy szakszeriitlen munkarészek kijavitasabol, illetve mas véllalkozé munkaba
torténd bevonasabdl erednek.

7.5. Szerz8db felek tovabba megallapodnak abban is, hogy szakszeriitlen munkavégzés
eseten, illetve, ha a Villalkozé ltal foglalkoztatott munkaerd nem rendelkezik érvényes
munkavallaléi engedéllyel, munkaszerzidéssel, a Megrendeld jogosult a szerzédéstdl vald
elallasra. Minden ebb6l ad6do tobbletkoltséget Vallalkozé tériti meg gy, hogy ezen sszeg
Viallalkoz6 végszamlajanak 6sszegébol levonasra keriil.

7.6. Tervt6l, vagy az el6zetes dokumentéciéban meghatarozottaktél eltéré miiszaki megoldast
Vallalkoz6 csak a Megrendel6 jovahagyésaval alkalmazhat.

1.7. A szerzédés teljesités el6tti megsziintetésére a Ptk. véllalkozasi szerz6désre vonatkozéd
szabalyai irdnyad6k az alabbiak figyelembevételével:

7.8. A sérelmet szenvedett fél jogosult eldllni a szerzddéstdl, ill. azt felmondani masik fél
szerzbdésszegése esetén, ha mér nem 4ll érdekében a teljesités. A jelen szerz6désben sulyos
szerzbdésszegesként megjelolt barmely magatartés vagy mulasztas tanusitasa, illetve az egyéb
ilyennek mindsitheté magatartdsok vagy mulasztdsok barmelyike az érdekmiilés
bekdvetkezését Snmagiban megalapozza.

7.9. Sulyos szerzddésszegésnek mindsiil Vallalkozé részérél kiilsndsen, ha
a. Vallalkoz6 alapos ok nélkiil munkavégzést felfiiggeszti (legaldbb 3 napra),

b. a Villalkoz ellen az illetékes bir6sag jogerds végzése alapjan felszamoldsi eljarés
indul; vagy

c. a Villalkoz6 végelszamolés irdnti kérelme (amennyiben gazdasagi tarsasagrél van
$z0) a cégbirosagnal benyujtasra keriilt; vagy

d. Villalkoz6 a felvett eldleget nem térgyi beruhdzds megvalésitdsira forditja
egészben vagy részben,

e. a Vallalkoz6val szemben az illetékes cégbirsag elétt megsziintetési, torlési eljards
indul, vagy

f. a Villalkozé a jelen szerzddésben megjelslt teljesitési hatarid6t 40 napot
meghaladéan elmulasztja, vagy

g Vallalkozé a Szerzédésben foglalt barmely egyéb kotelezettségének nem tesz
cleget, és emiatt a Szerz6dés feljogositia a Megrendel6t a felmond4sra vagy az
elallasra, vagy

h. Vallalkoz6 kdmyezetvédelmi, hulladékelszallitési kotelezettségét megszegi,
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1. az eldirt felelésségbiztositds — annak jelen szerzédésben foglalt hatdlya alatt -
barmely okboél megsziinik, és a megsziinés napjat kovetd 3 banki napon beliil
legalabb azonos tartalommal Wjabb az elbirasoknak megfelelé biztositasi
jogviszony nem 4ll fenn azzal, hogy ez csak akkor elfogadhat6, ha egyebekben az
Uj biztositds hatalybalépése el6tt keletkezett karokra is biztositott az eredményes
igényérvényesités lehetdség,

j. amennyiben barmely a Kbt. altal eldirt kotelezettségét — kivéve, ha ahhoz més
jogkdvetkezményt fliz a Kbt. vagy mas kégens jogszabély - a Viéllalkozé
megszegi, kilondsen a Kbt. 136.§ (1) bek. a) vagy b) pontjanak, vagy a Kbt. 138,
§ megsértése esetén.
jogszabélyon vagy jelen szerzédésen alapuld titoktartési kotelezettségét megszegi,
jogszabalyon alapul6 egyéb felmondasi vagy elallasi okok fennéllnak,

. Véllalkozo¢ a teljesités soran hamis adatot szolgaltat,

Villalkoz6 alvéllalkozdt jogosulatlanul vesz igénybe,

Villalkoz6 a foglalkoztatisra vonatkoz6 szabalyokat megsérti,

A kornyezet épitési és bontasi hulladékkal valé terhelésének mértéke a szerz6dés
teljesitése sordn magasabb, mint a Vallalkozd ajénlatdban az ezen értékelési
szempontra megajanlott érték (7.24. pont).

q. Az organizéciés tervben elSirt maximalis teriilethasznalati egységnél (TE max.

3.500) értéknél magasabb TE értékkel teljesit véallalkozd

T e RPB-F

7.10. A Véllalkozo6 jogosult jelen Szerzdéstél valé elallasra/felmondésra, ha Megrendel6 —
neki felréhatéan —
a. a munkateriilet dtaddsi kotelezettségét a kovetkezményekre torténd figyelmeztetés
ellenére, a felszdlitas 4tvételétol szamitva is 5 napot meghaladéan elmulasztja.
b. aszdmlat - felszolitds ellenére — sem fizeti meg, vagy
c. egyébként Vallalkozd tevékenységét lehetetlenné teszi.

7.11. A szerz6dés, a hibés teljesités esetét kivéve, barmely jogcimen torténd megsziinése
esetén a Vallalkozé a megsziinésig teljesitett szolgaltatasok ellenértékére jogosult.

7.12. Szerzbdésszegés esetén barmely fél koteles a felmondas jogdnak gyakorlasa el6tt a
mdsik, szerz8désszegb fél figyelmét irdsban felhivni a szerz8désszegés megsziintetésére,
megfeleld, legaldbb 3 munkanapos (fizetés teljesitésénél 15 napos) hataridé mellett. Stlyos
szerzddésszegés esetén a felmondést tartalmazé nyilatkozatban hivatkozni kell a sulyos
szerzOdésszegés tényére, és meg kell jelolni a silyos szerzddésszegés megallapitdsdnak
alapjaul szolgdlé tényt, koriilményt. Nem kell jelen pontot alkalmazni akkor, ha a
szerzGdeésszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott szigort hatarid6) nem lehetséges. Felmondés
esetén a szerz6dés a felmondast tartalmazé nyilatkozat masik fél részére t5rténd
kézbesitésének iddpontjaban szlinik meg.

7.13. A Kbt. 143. § (2) bekezdésének megfeleléen Megrendeld koteles a szerzédést
felmondani, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - attdl elallni, ha a szerzédés megkotését
kovetden jut tudomasara, hogy a szerz8d6 fél tekintetében a kézbeszerzési eljaras soran kizard
ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zérni a kdzbeszerzési eljarasbol.

—
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7.14. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjdnak megfelelden Vallalkozé a szerzédés
teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szamara
megismerhetdvé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekr6l az ajénlatkérét
haladéktalanul értesiti.

7.15. A Kbt. 143. § (3) bekezdésének megfelelden Megrendeld jogosult és egyben koteles a
szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan hatéridével, amely lehetévé teszi, hogy a
szerz6déssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon -, ha
a) a Villalkozéban kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;
b) a Villalkozo6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjéban
meghatarozott feltétel.

7.16. Jelen szerzédés modositasdra kizardlag a Kbt. 141, § alapjan keriilhet sor az ott
meghatérozottak szerint. Amennyiben a szerz8désmodositds igénye Vallalkozé oldalardl
meriil fel, akkor a szerz6désmddositas valamennyi kéltsége (a szerzédésmodositisban részt
vevok bérkoltsége, kbzbeszerzési tandcsadé dija, hirdetmény koltsége) Vallalkoz6t terheli.

7.17. Megrendel6 a szerz6dést felmondhatja, ha:

a. feltétlentiil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositdsa, amely esetében a
Kbt. 141. § alapjan 1ij kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b. Vallalkoz0 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartsat, vagy az
Villalkozé személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem
felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabélyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Unid Birdsaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Uni6 jogabdl eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

7.18. Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés barmely jogcimen  torténd
megsziinése/megsziintetése esetén a Vallalkozd koteles a megsziinés napjan a munkateriiletet
dokumentdltan a Megrendel birtokdba adni (a szerzédés megsziinésével a Vallalkozd
birtokldshoz valé joga automatikusan megsziinik). Vallalkozé jelen szerz6dés alairasaval
elismeri, hogy a fentiek okan a szerzédés barmely jogcimen torténé megsziinésének napjétol a
munkateriilet vonatkozasaban birtoklasi joga nem &ll fenn, igy a Megrendeld jogosult — akér
Onhatalommal is — azt birtokba venni. Megrendelé — amennyiben jelen szerz6dés masként
nem rendelkezik - biztositja a Vallalkozénak, hogy a munkateriileten 1évé vagyontargyait (ide
nem értve a beépitett vagyontargyakat) redlis idén belill a Megrendelé képviseldjének
jelenléte mellett elszallitsa. Vallalkozo a fentiek szerinti esetekre jelen szerzédés alairasdval
lemond valamennyi, a Megrendel6vel szemben érvényesithetd — a munkateriilettel
kapcsolatos - birtokvédelmi jogardl.

7.19. Az ajanlatkéréként szerz6d6 fél a szerzédés teljesitésének  elismerésérdl
(teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasardl irdsban kételes nyilatkozni.
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7.20. Amennyiben Viéllalkozo irasbeli értesitésére (készre jelentés) a Megrendeld a
szerz6désben az 4tadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hataridét kovetd tizenst
napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerz6désben — a
Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel — meghatarozott hataridében nem fejezi be az
ajanlattevoként szerz6d6 fél kérésére a teljesitésigazolast kételes kiadni.

7.21. Az ajanlatkéré a szerzddésen alapuld ellenszolgaltatisbol eredd tartozasaval szemben
csak a jogosult 4ltal elismert, egynemii és lejart kovetelését szamithatja be.

7.22. Semmis — a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) bekezdésében lehetdvé tett
eset kivételével — a kozbeszerzési eljards alapjdn megkotott szerz6dés azon rendelkezése,
amely kizarja vagy korlatozza az ajanlatkérd szerzOdésszegése esetére iranyado
jogkoévetkezmények alkalmazasat.

7.23. A kiilfoldi adoilletdségli nyertes ajanlattevd kételes a szerz6déshez arra vonatkoz6
meghatalmazést csatolni, hogy az illetdsége szerinti ad6hat6sagtél a magyar adéhatosag
kozvetleniil beszerezhet a nyertes ajanlattevére vonatkozé adatokat az orszdgok kozétti
jogsegély igénybevétele nélkiil.

7.24. Villalkozé ajanlatiban az ellenszolgaltatason, illetve a jelen szerzédésben maés
pontokban nem rogzitett, de értékelési szempontnak mindsiilé megajanlason kiviil az aldbbi
értékelési szempontra az aldbbi megajanlast tette, melynek megfeleléen kételes teljesiteni
(amennyiben ajanlattev6 onéletrajz becsatoldsaval szakembert bemutatott ajanlatiban):

A kornyezet épitési és bontdsi hulladékkal valé terhelésének 120 m3

r r 3 m
mértéke (m°)
A tel;esntesbe. l’)eV(’m’asra keriilé, a 'h.elyszn’n’ !(1V1Eelezes1 Komjati Gergely
munkalatokat iranyité szakember tetéhéjazat épitést és/vagy Laios
felujitast tartalmazé projekt helyszini_ irdnyitdsdban szerzett !
szakmai tapasztalata (0-3 db projekt) 3 db projekt
A teljesitésbe bevonisra keriil6, a helyszini Kkivitelezési s

ti Gergel

munkailatokat iranyité szakember hidegburkolat készitést Kom];aj 05 reey
és/vagy felujitast tartalmazé projekt helyszini iranvitiasiban
szerzett szakmai tapasztalata (0-3 db projekt) 3 db projekt

Villalkozé kotelezettséget véllal arra, hogy a bemutatott szakember a kivitelezés/szakagi
kivitelezés ideje alatt legaldbb heti 3-szor megjelenik a munkaterilleten és ezt az épitési
napldban is igazolja,

A megval6sitas sordn az ajanlatban megadott értékelésre kerillé ,A kérnyezet épitési és
bontdsi hulladékkal valé terhelésének mértéke (m3)” ssz-mennyiséget tartani kell, melynek
kovetelményét a miiszaki ellenér ellendrzi az alabbiak szerint:
~ a munkavégzés idbszakdban heti rendszerességgel a helyszinen ellendrzi, hogy a
hulladék szelektalasa, gytijtésének modja az ajanlatban megadottak ,,Részletes leiras
az Ujrahasznositani kivant hulladék fajtdk (EWC kod) szerinti épitési helyszinen
torténéd gylijtésérol, tarolasardl és elszallitdsarol” megajanlés szerint térténik-e;
— az ajanlatban Ujrahasznositasra megjelolt hulladék fajtdk vonatkozasdban a miiszaki
ellenér ellendrzi, hogy a szelektiven gydjtstt adott hulladék fajta (EWC kéd) az
ajanlatban szerepld befogadé nyilatkozatnak megfelel6 EWC koddal veszi-e be a

Villalkozasi szerzodés G ﬂ;_f ﬁ 13/26. oldal




»Brigetio Gyogyfurdé turisztikai szolgaltatasfejlesztése” - TOP_PLUSZ-1.1.3-21-K01-2022-00007 —
projekt kivitelezése

hulladék befogadd (mérlegjegyek);

— a nem Ujrahasznositasra atvett hulladék mennyiségét (a kornyezetet terhelé hulladék
értékelési szempontra tett megajanlas mennyisége) a lerakd/atvevd helyen kiadott
mérlegjegy/szallitélevél bizonylatok dsszegezésével ellendrzi a miiszaki ellenér.

Az uszoda tet6 belsé lambéridjat és a lebontott badogot nem kell a véllalkozonak elszallitania.
Azt egy a Megrendel6 éltal kijel6lt helyen, az uszodatdl szamitott 100 méteren beliil leraknia
Villalkozénak._A téblazat kitoltésénél valamennyi — az el6zdekben nem szereplé - az
épitkezés soran keletkezo épitési-, bontasi- és csomagolasi hulladék mennyiségét figyelembe
kell venni. A tablazat a megkotend6 szerzédés mellékleteként a szerz6dés elvalaszthatatlan
részét fogja képezni.

A nyertes ajanlattevé feladata ajanlatdban tett megajanldsdnak szerz6dés teljesitése sordn
torténd betartdsdnak dokumentdlisa. A dokumentaciot Ggy kell dsszedllitania, hogy azt a
miiszaki ellendr €s a szerz6dés teljesitését esetlegesen ellendrzd szervek is kontrollalni tudjak
(6sszegezések, alatamasztd okiratok, foté dokumenticio).

Amennyiben Véllalkoz6 nem az értékelési szempontoknak minésiild megajanlasoknak
megfelelden végzi a teljesitést, akkor az értékelési szempontoknak minGsiilé megajanlds
megsértése sulyos szerzédésszegésnek mindsiil és Ajanlatkérd hibas teljesitési kotbér
megfizetésére kotelezi Vallalkozot.

Villalkozo kételezettsége az ajanlatban szereplé organizécids tervet és teriiletkimutatast (TE)
a munkatertilet 4tadas-atvétel idopontjat kévetd 8 napon beliil az addigra mar naptari napra
ismert hatdridokre tekintettel aktualizalni, mely szerint kell a teljesitést végeznie.

A Kbt. 142. § (5) bekezdése szerint Megrendelé koteles a Kozbeszerzési Hatdsdgnak
bejelenteni, ha a nyertes ajanlattevéként szerz0d6 fél szerzédéses kotelezettségét stlyosan
megszegte. Ezen bejelentést kovetden pedig a Véllalkozd a Kbt. 63. § (1) bekezdés c)
pontjaban foglalt kizar6 ok hatalya ala keriil.

8. TELJESITESI, JOLTELJESITESI, JOTALLASI ES SZAVATOSSAGI
FELTETELEK

8.1. Vallalkoz6 a Magyar Szabvényban és a vonatkozé hatélyos térvényi szabalyozasokban,
rendeletekben eldirt szavatossagi feltételeket vallal az altala kivitelezett munkarészekre. A
szavatossag kezdetét a munka 4tadés-atvételétdl kell szamitani. A jotallasi id6 a javitott rész
vonatkozisiban a jogszabélyokban foglaltak szerint veendd figyelembe.

8.2. A Villalkoz6 a jelen szerz6dés alapjan, a miiszaki 4tadds-atvételtdl szamitott, 36 honap
Jotallasi kotelezettséget vallal a tetdn kiviili minden egyéb épitményre, berendezésre, a tetore
pedig 120 honap jétallasi kitelezettséget vallal. A jotallasi kotelezettség kiterjed arra, hogy
az elkésziilt mi megfelel a jogszabalyokban, a vallalkozdsi szerzédésben, hatdsagi
hatarozatokban, a miiszaki leirisban és annak mellékleteiben foglalt valamennyi
kovetelménynek, eléirdsnak, szabvanynak. A Vallalkozé kételes sajat koltségén a lehetd
leghamarabb helyrehozni a hibakat. A Vallalkozé jotallasi kotelezettségének részletes
szabalyait a Ptk. régziti.

8.3. Vallalkozo a jotallasi kitelezettsége alatt a hiba bejelentésétol szamitott 3 munkanapon

beliil kdteles a javitast elkezdeni és megfeleld személyi allomannyal annak befejezéséig
folyamatosan munkét végezni. A hiba kijavitisanak végsd hatérideje a bejelentést kovets 10
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nap. Amennyiben technoldgiailag a fenti id® nem tarthaté a miiszaki ellenér &ltal
meghatirozott idétartam az irdnyado.

8.4. A kozvetlen balesetveszélyt eredményezé hibdk esetén a fentick azzal alkalmazanddak,
hogy a Villalkoz6 a bejelentést kivetd 24 éran beliil kételes a hiba kijavitasat megkezdeni.

8.5. Amennyiben a fenti jotallasi igényekkel kapcsolatos hataridék barmelyikét megsérti a
Villalkoz6, a Megrendel6 jogosult a munkat harmadik személlyel a Vallalkozé koltségére
elvégeztetni. Ezen eset a jotallast fennallasat csak akkor befolyédsolja, ha a Vallalkozé
kétséget kizarélag bizonyitja, hogy a harmadik személy altal végzett munka okozta a kés6bb
bekovetkezett hibat.

8.6. Villalkoz6 kételes megtériteni azon pluszkoltségeket, amelyek a hibas teljesités okan a
Megrendelénél keletkeztek.

8.7. A jotallasi kotelezettség nem érinti a Megrendelét megilletd kellékszavatossagi ill. kiilén
jogszabalyban rogzitett esetleges kotelezd jotallasi jogokat, és azok érvényesithet6ségét.

8.8. Villalkozé teljes kartéritési kotelezettséget véllal jelen szerzédéssel kapcsolatosan az
altala okozott karokért, fiiggetleniil attél, hogy az a Megrendel6re vagy harmadik személyekre
héramlik. Harmadik személyekre héramlé kar esetén a Vallalkozé koteles az errdl vald
tudomasszerzést koveté 3 munkanapon beliill a Megrendelst teljeskoriien mentesiteni a
kartéritési igények alol, illetve amennyiben Megrendeld a kartéritési igényt teljesitette, koteles
a fenti hatdridében a Megrendeld altal teljesitett osszegeket megtériteni. Fentieket
megfelelden alkalmazni kell a sérelemre/sérelemdijra is.

8.9. Amennyiben a Villalkozé teljesitésével kapcsolatban Megrendeld ellen per indul,
Villalkoz6 — amennyiben erre jogi lehetéség van - Megrendeld oldaldn koteles a perbe
belépni és minden intézkedést megtenni Megrendeld pernyertessége érdekében, vagy
amennyiben ez nem lehetséges koteles a Megrendeld pernyertességét egyéb moddon
elosegiteni. Pervesztesség esetén koteles megtériteni minden olyan negativ jogkévetkezmény
koltségét, amely az 6 tevékenységével vagy mulasztasaval kapcsolatban héramlott a
Megrendeldére.

8.10. A szerzbdés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos igények biztositékaként a
Villalkozé a szerz8dés szerinti, nettd, tartalékkeret nélkiili ellenszolgaltatas osszegének 5%-a
meértekl teljesitési bigtositékot nyhjt a Megrendeldnek, melyet a Kbt. 134. § (4) bekezdés
szerint a véllalkozasi szerz6dés hatélybalépésekor kell rendelkezésre bocsétani a Kbt. 134. §
(6) bekezdés a) pontjaban meghatérozott médon (a biztositék az ajanlattevoként szerzodé fél
valasztasa szerint nyGjthat6 6vadékként az eldirt pénzésszegnek az ajanlatkéréként szerz6dé
fél fizetési szdmlajéra t6rténd befizetésével, dtutaldsaval, pénziigyi intézmény vagy biztosit6
altal vallalt garancia vagy készfizetdé kezesség biztositasaval, vagy biztositdsi szerz6dés
alapjan kidllitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazd — kotelezvénnyel). A teljesitési
biztositéknak a miiszaki 4tadas-atvételi eljards eredményes lezaraséig kell érvényben lennie.
A Szerz8dés nyertes ajanlattevd éltali nem vagy nem szerzOdésszerii teljesitése esetére
Ajénlatkér6 a teljesitési biztositék terhére szerzodésszegésbél eredd igényeinek érvényesitése
érdekében kielégitést kereshet.

Amennyiben a szerz8dés ellenértékének modositasara keriil sor, a teljesitési biztositék
Osszegének a novelt ellenértékhez megfelelé mértékii emelése szitkséges.
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8.11. A jotallasi igények biztositasdra a Vallalkozd a szerz6dés szerinti, nettd, tartalékkeret
nélkilli ellenszolgiltatds Osszegének 35%-a mértékil jolteljesitési biztositékot nyajt a
Megrendel6nek, melyet a Kbt. 134. § (4) bekezdés eldirasait figyelembe véve a jotallasi
kotelezettség kezdetének idépontjara a megrendeld rendelkezésére bocsat, melynek a jotallasi
idészak végéig kell fennallnia az aldbbiak szerint: 5% 3 év (36 hénap), 2,5% 10 év (120
hénap). A biztositék szolgaltatasinak kotelezettségét a vallalkozé a - Kbt. 134. § 6) bekezdés
(a) pontban foglaltak szerint - valasztisa szerint nyUjthatja 6vadékként az eldirt
pénzdsszegnek a Megrendeld fizetési szamlajara t6rténé befizetésével, atutalasaval, pénziigyi
intézmény vagy biztosit6 altal véllalt garancia vagy készfizetd kezesség biztositisaval, vagy
biztositasi szerzédés alapjan kiallitott - készfizetd kezességvallaldst tartalmazé -—
kotelezvénnyel.

Villalkoz6 a jolteljesitési biztositékot abban az esetben koteles Megrendeld rendelkezésére
bocsatani, ha Megrendelé a teljesitési biztositékot felszabaditotta vagy az lejért.

Amennyiben a szerz6dés ellenértékének modositasara keriil sor, a jolteljesitési biztositék
Osszegének a novelt ellenértékhez megfeleld mértékii emelése sziikséges.

8.12. A hibés teljesitéssel, valamint a teljesités elmaradadsival kapcsolatos igények
teljesitésére kiko6tott biztositék vonatkozasiban megrendeld lehetdvé teheti, hogy a biztositék
vagy annak meghatirozott része a véllalkozonak a teljesitésért vagy részteljesitésért jaré
ellenértékbdl visszatartds Gtjan keriiljon biztositdsra, amelyre az 6vadék szabalyait kell
megfelelden alkalmazni. A teljesités elmaradasaval kapcsolatos igények biztositékaként
funkciondl az ajanlati biztositék is mindaddig, amig ajanlattevének a teljesitésért vagy
részteljesitésért jar6 ellenértékbol teljesitési biztositékként visszatartott 5sszeg el nem éri az
ajanlati biztositék Gsszegét.

8.13. Amennyiben a teljesités elmaradasaval kapcsolatos igények teljesitésének modjaként a
nyertes ajanlattevd ajénlattevének a teljesitésért vagy részteljesitésért jaré ellenértékbol vald
visszatartist vélasztotta, a teljesités elmaradasaval kapcsolatos igények biztositékaként
funkciondl az ajanlati biztositék is mindaddig, amig ajanlattevonek a teljesitésért vagy
részteljesitésért jaro ellenértékbol teljesitési biztositékként visszatartott 6sszeg el nem éri az
ajanlati biztositék dsszegét. Nyertes ajanlattevének ezutdn jar vissza az ajanlati biztositék.

9. ALVALLALKOZOK, SZERZODES TELJESITESEBEN RESZT VEVOK

9.1. A Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint a szerz0dést a kizbeszerzési eljéras alapjan nyertes
ajanlattevoként szerz6d6 félnek, illetve kdzdsen ajanlatot teviknek kell teljesitenie.

9.2. A Villalkoz6 a feladatpkat sajat maga és/vagy az ajanlatdban megjel6lt alvallalkoz6(k)
bevondsdval koteles teljesiteni. A Vallalkoz6 alvallalkozé(k) bevonésa esetén is teljeskoriien
és kozvetlentil felelds a jelen szerz8désben foglalt kitelezettségek teljesitéséért.

9.3. Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen a nyertes ajanlattevd a szerzédés
megkdtésének idépontjdban, majd — a késébb bevont alvallalkozok tekintetében — a szerz6dés
teljesitésének idGtartama alatt koteles az ajanlatkérének valamennyi olyan alvéllalkozét
bejelenteni, amely részt vesz a szerzodés teljesitésében. A nyertes ajénlattevd a bejelentéssel
egyiitt koteles az ajanlatkéronek az alvéllalkozé megnevezésén, adészamén, elérhetdségén, a
képviseletre jogosult személyén til az ajanlattevdi teljesitésen beliil az alvallalkoz6i teljesités
varhato szazalékos ardnyat, valamint az alvéllalkoz6i szerzédés szerinti ellenszolgaltatds
értékét megadni az alvéllalkozokra vonatkozé véllalkozdi bejelentés minta szerint. A nyertes
ajanlattevd a szerz8dés teljesitésének idGtartama alatt koteles az ajanlatkérét tajékoztatni az
alvéllalkozok bejelentésben kozolt adatainak valtozasarol. A nyertes ajanlattevd koteles az
ajanlatkéronek az alvéllalkozdi teljesitést kovetben az ajanlattevéi teljesitésen beliil az
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alvallalkozéi teljesités tényleges szazalékos arényat, valamint az ellenszolgaltatas
teljesitésének id6pontjét és a kifizetett ellenszolgéltatés értékét bejelenteni.

9.4. A villalkozé nyilatkozik arrél, hogy a szerzédés teljesitéséhez nem vesz igénybe a
kdzbeszerzési eljarasban elbirt kizaré okok hatalya alatt 4116 alvallalkozét.

9.5. Jelen szerzédés teljesitése soran a Kbt. 138. § (4) bekezdés rendelkezéseire tekintettel kell
eljarni, valamely szervezet vagy szakember alkalmazasa és azok cser¢je tekintetében.

9.6. A Villalkozd, vagy a nem természetes személy alvallalkozé jogutédja is teljesitheti a
szerzbdésben foglalt kotelezettséget, ha a Vallalkoz6, vagy a nem természetes személy
alvallalkoz6 id6kdzben atalakult vagy jogutédlassal megsziint.

9.7. Megrendel§ rogziti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (1) bek. alapjan a
miiszaki ellendr az épitési naplé adatai alapjén ellenérzi azt, hogy a teljesitésben csak a Kbt.
138. § (2) ¢és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelel alvallalkozé vesz részt. Ezen szabalyok
megszegese sulyos szerz6désszegésnek mindsiil.

9.8. A Villalkozé az igénybe vett alvallalkozéért (kozremiikoddért) ugy felel, mintha az
alvéllalkozdi (kozremiik6dsi) altal végzett munkdkat sajat maga végezte volna el. A
jogosulatlanul igénybe vett alvallalkozok vonatkozésaban azon hatranyos kévetkezményekért
is felel, ami ezen alvallalkozok (kdzremiikod6k) igénybevétele nélkiil nem kovetkeztek volna
be.

10. EGYEB MEGALLAPODASOK

10.1. A Felek kézotti kapcsolattartds szbban és frdsban torténhet, azonban a széban megtett
nyilatkozatok érvényességének feltétele, hogy a nyilatkozattev nyilatkozatat a masik félhez
haladéktalanul irdsban (postin vagy e-mailen) is eljuttassa.

10.2. Szerz6d6 felek megéllapodnak abban, hogy a szerzédéssel kapcsolatban a
jognyilatkozatokat az alabbi személyeknek kell kézbesiteni:
A Megrendel6 részére:

Név: Turi Bélint {igyvezetd

Cim: 2900 Komérom Téncsics Mihaly u. 34.
Télefon: +3634540426

e-mail: komthermal@komthermal.hu

A Villalkoz6 részére:

Név: Farkas Péter Istvan ligyvezetd
Cim: 2900 Komérom, Laktanya kéz 9.
Telefon: +36309561561

e-mail: wi@wf.t-online.hu
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A teljesitésbe bevondsra keriild helyszini munkalatokat (tetdfedés) iranyité szakemberl

részére:
Név: Komjéti Gergely Lajos
Cim: 2890 Tata Dornyai Béla 1t 11.
“Telefon: | +36309596079
‘e=mails- komigeri(@gmail.com

A teljesitésbe bevonasra keriild helyszini munkalatokat (burkolés) irdnyité szakember?

részére:
Név: Komjéti Gergely Lajos
Cim 2890 Tata Dornyai Béla ut 11.
Telefon: | +36309596079
e-mail: komigeri@gmail.com

A Miiszaki ellenér részére:

Név: Csere Lajos

Cim: 2900 Komérom, Jedlik Anyos u. 23.
Telefon: | +36309577405

e-mail: | csere@novonet.hu

10.3. A munkateriilet atadas-atvétel id6pontja: legkésobb a szerzédés hatélybalépését kvetd
15. nap. A munkék csak érvényes munkateriilet Atadas-atvétel és a munkélatok
megkezdéséhez sziikséges engedélyek birtokaban kezdheték meg. Megrendelének a
munkateriiletet munkavégzésre alkalmas 4llapotban kell a Véllalkozé rendelkezésére
bocsitania. A Véllalkozé jogosult és kételes a munkateriiletet 4tvenni, az atvételkor a
munkavégzésre valé alkalmassigot megvizsgilni, az esetleges hidnyossigokat
jegyzdkonyvben (épitési napl6) rogziteni és ebben felhivni a Megrendeld figyelmét a
hidnyossagok megsziintetésére. Koteles tovabba a Villalkoz6 — a lehetdségekhez mérten -
megvizsgdlni, hogy a munkateriileten kordbban végzett munkdk esetleges hibi vagy
hidnyossagai nem akadélyozzak-e a munkavégzést.

10.4. A Villalkoz6 koteles minden a végrehajtas soran sziikségessé vélé ideiglenes vagy
vegleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni és azokat megszerezni. Az
engedélyekkel, illetéleg felmentésekkel kapcsolatos illetékek és egyéb koltségek a
Villalkozdt terhelik.

10.5. A munkateriileten végzett munkék jogszabalyoknak megfeleld, szerz6désszerii
teljesitéséért a Vallalkozo a felelds, igy kiilondsen a balesetmentes munkakoriilmények
megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerti foglalkoztatasaért.

10.6. A teljesitésbe bevondsra keriilé allomany tekintetében a Vallalkozé biztositsa, hogy csak
olyan személyeket alkalmaz, akik magatartasa teljes mértékben dsszeegyeztethetd a teljesités
helyén megkdovetelt elvarasokkal.

A szerz8dés teljesitéséhez szitkséges Hatdsagnal torténd tigyintézéshez Vallalkozé szamara
Megrendel6 meghatalmazast ad ki.

1 Az ajdnlatban megjelélt teljesitésbe bevondsra keriilé szakember
2 Az ajdnlatban megjeldlt teljesitésbe bevondsra keriilé szakember
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10.7. A Vallalkoz6 kételes 4llandé helyszini képviseléje éltal biztositani az Ssszes sziikséges
feliigyeletet és iranyitdst a beruhdzads kivitelezése folyaméan. Az ilyen meghatalmazott
képvisel6nek a Villalkozo nevében a Megrendeld képviseldjének utasitdsait el kell fogadnia.

10.8. A Villalkoz6 a beruhazas megvaldsitasa soran elegendd szamu képzett és tapasztalt
vezetbt €s irdnyitt, tovabba szakképzett, betanitott és segédmunkaerdt koteles biztositani,
hogy a szerz6dés szerinti kotelezettségeit megfeleléen és idében teljesiteni tudja. Az
alkalmazottaknak az 4ltaldnos és helyi munkavédelmi és balesetelharitdsi, valamint
tlizvédelmi elbirdsokat ismerniiik kell.

10.9. A Vallalkoz6 kételes a beruhazas kivitelezését és megval6sitasat, valamint a hibak
kijavitdsat szigordan a szerz6dés szerint, azzal 6sszhangban végezni. A Vallalkozé koteles
szigoruan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendel$ utasitdsaihoz, minden olyan iigyben,
amely a beruhdzdst érinti, vagy arra vonatkozik. A Megrendeld utasitdsa ugyanakkor nem
terjedhet ki a munka megszervezésére, illetéleg nem teheti a teljesitést terhesebbé. Ha a
Megrendelé célszerlitlen vagy szakszeriitlen utasitist ad, erre a Vallalkozé kételes &t
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabol eredd karért Vallalkozo felelés. Ha azonban
Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitdsat fenntartja, akkor a Megrendel6 utasitasa
szerint Megrendel6 kockézatéra koteles a munkét elvégezni.

10.10. A Vallalkozo a kivitelezés soran fellépé modositasi igényeket a Megrendel6vel minden
esetben koteles egyeztetni és elfogadtatni.

10.11. A berubdzés kivitelezési koriilményeire vonatkozé, kiilsé szervek altal hat6ségi
jogkdrben adott, jogszerti utasitdsokat a Vallalkozé koteles megfelelden végrehajtani és arrol
a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

10.12. A Felek kizardlag akkor mentesiilnek a szerzédésszegés kovetkezményei al6l, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a mésik fél nem szerzédésszerii teljesitésére vezetheté vissza,
vagy a teljesités a masik fél érdekkorében vagy mindkét fél érdekkorén kiviil esd okbél
lehetetlentilt.

10.13. Felek rogzitik, hogy vis maior esetben a szerzddést barmely fél felmondhatja,
amennyiben az ok legaldbb 45 napon keresztiil fennall. Vis maior esetén az errdl tudomast
szerz6 fé] haladéktalanul koteles a masik felet értesiteni, melynek elmaradasabél, vagy nem
megfeleld teljesitésébol eredd karokért felelés.

10.14. A Szerzdés és a felek kozotti kommunikécié nyelve a magyar.

10.15. A Vallalkozénak rendelkeznie kell legkésébb a szerzodés alairasaig épitdipari
tevékenységre vonatkozd, barmely nemzeti rendszerben akkreditdlt tanisité szervezet altal
kidllitott minGségiranyitdsi rendszerrel (pld. MSZ EN ISO 9001:2015 vagy azzal
egyencrtékil), melynek a szerz6dés idotartama alatt is fent kell allnia. Ajanlatkéré a Kbt
131.§ (4) bek. alapjan a nyertes ajénlattevd visszalépésének tekinti, amennyiben az e pontban
eldirt rendszer meglétét a szerzodés alairasaig nem igazolja.

10.16. A Villalkozénak rendelkeznie kell legkésdbb a szerzddés aldirdséig &pitdipari
tevékenységre vonatkozo6, barmely nemzeti rendszerben akkreditalt tanusité szervezet altal
kiallitott kdrnyezetkdzponti iranyitési rendszerrel (pld. MSZ EN ISO 14001:2005 vagy azzal
cgyenertékd), melynek a szerzédés id6tartama alatt is fent kell allnia. Ajénlatkérd a Kbt.
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131.§ (4) bek. alapjan a nyertes ajanlattev$ visszalépésének tekinti, amennyiben az e pontban
eléirt rendszer meglétét a szerzodés aldirdsaig nem igazolja.

11. MUNKAVEGZES

11.1. Vallalkoz6 a kivitelezés sordn az épitSipari kivitelezési tevékenységrél sz616 191/2009.
(IX.15.) Korm. r. szerint koteles az épitési napl6val kapcsolatos kotelezettségeit ellatni.
Villalkoz6 épitési naplot koteles vezetni. Az e-naplé megnyitasa (adatok, tervek, szerzédések
feltoltése, személyek meghivasa) Megrendel$ feladata. Az e-naplé rendszerhasznalati dijanak
fizetési kotelezettsége a Vallalkozét terheli.

11.2. Felek megallapitjdk, hogy a munkaterillet 4tadis-atvétele vonatkozésdban a
munkatertilet megfeleld, ha az anyag, ill. eszkdzok odaszallitisa megoldhaté, és a munka
megkezdhetd. A munkateriilet dtadds utin a vallalkoz6 az épitést koteles az 4ltala benydjtott
¢€s a megrendeld 4ltal jévahagyott iitemterv szerint végezni.

11.3. A Véllalkozé energiaigényét sajat maga koteles biztositani, arra Megrendel6 nem
koteles. Amennyiben barmely energiaigényt a Megrendelé koziizemi szerzédése alapjén
elégiti ki a Véllalkozé, akkor koteles legkésGbb az 4tadas-atvételi eljaras lezarisig a
Megrendeld felé ennek koltségét megfizetni, melynek alapja a Megrendel6 altal a koziizemi
szolgaltaténak, energiakereskedének fizetett egységar. Amennyiben az energiaigényét a
Vallalkozé kozvetleniil a koziizemi szolgaltatotolenergiakereskedstol elégiti ki, akkor a
vetelezési pontok kialakitdsa, az elfogyasztott kdzszolgaltatdsok ellenértékének megfizetése,
valamint a vételezési pontok elbontasinak és a kozteriilet helyreéllitisénak koltségei a
Vallalkozot terhelik.

11.4. A munkateriilet 4tadasit kovetden a személy-, vagyon-, és munkabiztonsigrol, a
komyezetvédelmi szabéalyok betartasardl a Villalkozo koteles gondoskodni. Vallalkozé felel a
Megrendelé, ill. harmadik személyek vonatkozasiban azok vagyontérgyaiban, életében, testi
epségében ill. egészségében a neki felr6haté médon keletkezett hidnyokeért, ill.
kérosodasokért.

11.5. Vallalkoz6 kételes az épitkezés (kivitelezés) tiizvédelmi feladatainak ell4taséra.
Villalkoz6 kételes a tényleges munkavégzéssel érintett munkateriiletet megfeleléen elkeriteni.
Felel mindazon karokért, amely ezen kotelezettségeinek elmulasztasabol, vagy nem megfelels
teljesitéséb6l adodott.

11.6. Vallalkoz6 koteles az altala hasznélt kozutakat a lehullott anyagtél, ill. az altala a
kozitra felhordott szennyez6désté] haladéktalanul mentesiteni, megtisztitani.

11.7. Vallalkozé a kozterilleteken a kozlekedést (gépkocsi és gyalogosforgalom) kételes
biztositani.

11.8. Mivel a beruhézas targya koriil méas 6nallé ingatlanok/felépitmények vannak, Vallalkozé
kdteles azok tovdbbd minden esetben a beruhdzés targyanak allapotat a munka megkezdése
el6tt dokumentélni, kivéve, ha olyan munkak a jelen szerzodés tirgyai, amelyek jellegiiknél
fogva nem eredményezhetnek azokon, illetve magin a beruhdzds tirgyin karosodast.
Amennyiben a Villalkoz6 tevékenysége miatti igény meriil fel akédr Megrendels, akar
harmadik személy oldalérél, Vallalkozé kotelezettsége annak igazoldsa, hogy az igény

alapjaul szolgal6 allapot, vagy annak oka a munkakezdéskor fennallt-e.
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11.9. A Véllalkozénak és alvéllalkozéinak az anyagok és eszkozok mozgatasat ugy kell
végrehajtania, hogy a szllitas soran hasznalt utak, épiiletek és épiiletrészek és azok miitargyai
karosodast és sériilést ne szenvedjenek. A szallité Gtvonalak kiépitésével, karbantartisaval,
megerdsitésével, javitisaval és helyredllitdsaval kapcsolatos minden tevékenység a Vallalkozo
feladata €s azok koltségei is 6t terhelik. A széllitasi, mozgatasi tevékenység soran eldidézett
kornyezetkdrosodasért, vagy szennyezésért a Vallalkozét terhel minden felel6sség és viselnie
kell annak kovetkezményeit.

11.10. Véllalkoz6 koteles a munkateriilet folyamatosan — az épitési folyamat jellegének
megfeleléen — rendezett 4llapotban tartani.

11.11. A munkateriilet 6rzését Vallalkoz6 sajat, megfelel jogositvanyokkal rendelkezd
munkavallaléival vagy erre szerz6dott szakcéggel biztositja.

11.12. Villalkozé kételes a jogszabalyban foglalt t4jékoztaté tabla elhelyezésére és
folyamatosan, a jogszabélyban el@irt tartalommal vald lathatésagéanak biztositasara.

11.13. Vallalkozo koteles a keletkezett hulladékot a jogszabalyoknak megfelelden gytjteni, és
hivatalos hulladéklerak6-helyre szallitani, valamint ezt a Megrendelé felé megfelelden
igazolni.

11.14.  Amennyiben Véllalkozé tevékenysége kozteriilet igénybevételével jir a
kozteriiletfoglalasi engedély megkérése, és annak kéltségeinek viselése a Vallalkozét terhelik.

11.15. Megrendeld rogziti, hogy a bontds sordn feleslegessé valt hasznalt épitdanyag
tulajdonjogérdl — tekintettel azok avultsgara és érték nélkiiliségére — a Villalkoz6 javara
ellenérték nélkiil lemond, aki kételes azt sajat koltségén elszallitani a helyszinrél legkésobb a
miszaki dtadds-atvétel megkezdéséig.

11.16. Az eltakarasra keriild munkarészek eltakarasa elétt a miiszaki ellendrt kézvetleniil, ill.
az €pitési naplon keresztiil megfelel6 iddben (értve ez alatt a legalabb 3 napot) értesitenie kell
a Vallalkozénak. Ennek elmulasztisa esetén a Megrendelé kovetelheti, hogy tarjak fel az
eltakart munkarészeket, melynek kéltségei a Véllalkozét terhelik.

11.17. Vallalkozé koteles a Megrendelé utasitdsait betartani azzal, hogy az utasitisi jog
gyakorlasara a Ptk. szabélyai iranyadoak. A Felek megéllapodnak abban, hogy amennyiben a
Megrendeld célszeriitlen vagy szakszerlitlen utasitist ad, a Vallalkozé koteles 6t erre
figyelmeztetni. Ha a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a Vallalkozé a
szerz6dést6l elallhat vagy a feladatot a Megrendelé utasitisai szerint, a Megrendel6
kockézatéra ellithatja. A Villalkozd kételes megtagadni az utasitds teljesitését, ha annak
veégrehajtdsa jogszabdly vagy hat6sagi hatdrozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné
masok személyét vagy vagyonat. A felmondési vagy elalldsi Jog csak akkor gyakorolhat6, ha
mas modon a szerz6désszerli teljesités nem biztosithato.

11.18. Felek rogzitik, hogy amennyiben barmilyen engedély, jovahagyas, tantisitas sziikséges
a teljesitéshez, annak beszerzése a fenti teljesitési hataridén beliil a Vallalkozé feladata és
kéltsége, kivéve, ha azt jogszabaly vagy a miiszaki leirds a Megrendeld feladatava teszi.

11.19. Véllalkoz6 koteles egyiittmiikddni az érdekelt szervekkel, koézszolgaltatokkal.
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11.20. A Vallalkoz6 a beépitésre keriild anyagokrol vagy termékekrsl CE vagy azzal
egyenértékli hazai Mindsité Intézet altal kiadott mindségi tantisitvanyt koteles adni. Ezt a
tandsitvanyt a beépités el6tt a miiszaki ellenornek 4t kell adni. Amennyiben a felhasznalandé
anyagokrol és termékekrél a harmadik személy gyarté a Vallalkozénak ilyen tantisitvanyt
nem allit ki, ugy a Vallalkozé a beépithet6ségre vonatkozé alkalmassagrél koteles frasban
nyilatkozni.

11.21. A Vallalkozé az 6t terheld jotalldsi, kellékszavatossagi (kotelezé alkalmassagi) idén
beliili barmilyen jogcimen torténd jogutoéd nélkiili megsziinése esetére e szerzddéssel
engedmeényezi az alvéllalkozéit (kézremiikodoit) a targyi beruhdzassal kapcsolatban terheld
jotallas, kellékszavatossag alapjan érvényesithet$ 6sszes jogokat. Az atszallas napja a jogutod
nélkiili megszlinés napja. Ezen igények érvényesithetdsége érdekében a Véllalkozd a
szerz6dés sordn (de legkésébb a teljesitésig) koteles az igénybevett alvallalkozéinak cégnevét
és székhelyét, adoszaméat Megrendelének megadni. Ugyszintén koteles a Vallalkozé a
szerz8dés teljesitése sordn az alvéllalkozoi valtozdsokat a Megrendelének irasban tudomdsara
hozni. Az eldzéekr6] Vallalkozo kételes alvallalkozéjat irasban értesiten.

11.22. Amennyiben a szerz6dés barmilyen okbdl teljesités elétt megsziinne, Gigy a Vallalkozd
haladéktalanul, 3 naptari napon beliil kdteles a megsziinés napjaig végzett munkékat felmémi,
¢és a munkateriiletet a Megrendeldnek visszaadni.

11.23. A szerz8dés teljesitése soran, az barmilyen 4llvéanyon, segédépiileten, kézteriileten,
vagy oda kinyuld, a Villalkoz6 éltal 1étesitett ideiglenes épitményen, barmilyen ideiglenes az
¢pitkezéshez kapcsol6dd szerkezeten a Vallalkoz6 csak akkor helyezhet el reklam céljat
szolgalé targyat, feliratot, vagy tablat, ha ehhez a Megrendeld kiilon frasban hozzéjarult. Az
ezen el6irds megszegéséért a Véllalkozot kartéritési felelosség terheli.

11.24. Felek rogzitik, hogy Megrendelé jogosult a Véllalkozét valamely munkavallalé vagy
alvallalkozé lecserélésére utasitani, amennyiben az érintett a teljesités sordn a fenti
szabdlyokat, vagy egyébként az adott épiiletben irdnyadé szabdlyzatokat megsérti, illetve
egyebekben a titoktartdsi szabdlyokat megsérti és ezen magatartdsival figyelmeztetést
kovetéen sem hagy fel. Tovabba akkor is élhet fenti jogival a Megrendel6, ha barmely
munkavéllalé vagy alvallalkoz6 a hatéridére és megfeleld mindségben vald teljesitést
sulyosan veszélyezteti. Ez esetben, a Véllalkoz6 — amennyiben nem tudja bizonyitani, hogy
Megrendel$ utasitdsa alaptalan — kételes 2 munkanapon beliil az érintett munkavallalét vagy
alvéllalkozot a munkateriiletrél eltivolitani. Jelen pont alkalmazand6 azzal, hogy ezen jog
gyakorlasdra a miiszaki ellendr jogosult, ha olyan gép vagy berendezést tarol vagy alkalmaz a
Vallalkozd vagy alvallalkozéja a munkateriileten, amely a személy-, és vagyonbiztonségot
stilyosan vagy sziikségteleniil veszélyezteti.

11.25. A Villalkozo teljesitésre vonatkozo fentebb részletezett szabalyok barmelyikének
megsértése stlyos szerz6désszegésnek mindsiil.

12. ATADAS-ATVETELI ELJARAS

12.1. Az atadas-atvételi eljards megkezdésérél Villalkozo Megrendel6t kételes készrejelentés
formdjéban irdsban, a hatdlyos jogszabalyi rendelkezéseknek megfeleléen értesiteni.
Megrendel6 koteles az atadas-atvételi eljarast a készrejelentéstél szamitott 5 munkanapon
beliil megkezdeni, és a Kbt. 135.§ (1) bek. szerint lefolytatni.
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12.2. Az eljarason a felek képvisel6i megvizsgaljak a teljesitést, jegyzokonyvet vesznek fel,
melyben felvezetik az esetleges hibak és hidnyok listéjat. Az atadds-atvételi eljaras legfeljebb
30 napos idétartama alatt a véllalkozo kételes a miiszaki atadés-atvétel megkezdésekor felvett
hidny- és hibalistdn szerepl6 valamennyi tétel pétlasat és javitasat elvégezni, és a komplett
atadasi dokumenticiét a Megrendel részére bocsdjtani. Ha ezek megtdrténnek, azt egy
miszaki atadds-atvétel lezardsa jegyzOkonyvben rogziteni kell, és ekkor a szerzédés
hatariddben teljesitettnek tekintend§.

12.3. Az atadas-atvételi eljaras legfeljebb 30 napos id6tartama alatt felvett tovabbi miiszaki
hidnyossagokat és hibékat, ill. az 4taddsi dokumentumok kapcsin a Megrendel6 4ltal kért
hianyokat és javitdsokat a miiszaki atadéds-atvétel lezarasanak jegyzokonyvében rogziteni kell,
¢s 8 napos pothataridét kell kitlizni a Véllalkozo szaméra ezek pétlasara. Ezen idészak alatt a
Megrendel6 ujabb hidnyok, hianyossagok jelzésére mar csak garancidlis hiba javitasa
jogeimén jogosult. Vallalkozé a végszamlaja benytjtdsara csak a fenti hianyok potlasat
kévetden jogosult.

12.4. A 2 pld. (1 pld. nyomtatott, 1 pld. CD_n elektronikusan) atadés-4tvételi (megvaldsulasi)
dokumentaci6 kiilondsen a kovetkezOket kell tartalmazza, amennyiben az a targyi beruhazés
vonatkozasaban relevans:

kivitelez6i nyilatkozatot,

megvaldsulasi terveket,

felelés miiszaki vezet6i nyilatkozatot,

épitési naplé

nyomonkdvetési naplé oldalait,

beépitett anyagok és szerkezetek mindségi tanusitvanyait,

épitési hulladékkezelés dokumentumait,

ellen6rz6 mérések dokumentalasat,

jelen szerzddésben rogzitett egyéb dokumentumokat

jotallasi jegyeket

beépitett szerkezetek, berendezési és felszerelési tirgyak hasznalati és
karbantartési utasitasait

1. jogszabélyban régzitett egyéb iratokat

FTr PR e e o

12.5. Az atadas-atvételi eljaras lezrasaig a Véllalkoz6 koteles a gépeit, anyagait, a keletkezett
hulladékot tovdbba a felvonuldsi épiileteket és felszereléseit teljeskorilen elszallitani. Ennek
megtorténte az atvétel feltétele.

12.6. A muszaki 4tadds-dtvétel idtartama legfeljebb 30 nap lehet. Osszhangban a Ptk. 6:247.
§ (2) bekezdésével, Felek rogzitik, hogy nem tagadhaté meg az 4tvétel a mii olyan hibaja
miatt, amely, illetve amelynek kijavitdsa vagy pétlasa nem akadélyozza a rendeltetésszerit
hasznalatot.

13. KOZZETETEL, DOKUMENTALAS

13.1. Megrendeld koteles a Kbt. 37. § (1) bekezdés h) pontja szerinti eljarés eredményérél
52616 tajékoztatot - az erre szolgal6 lirlap alkalmazéasaval - az EKR-en keresztiil nyilvanosan
kozzétenni legkésébb a szerz6déskstést, ennek hidnysban az eljards eredménytelenné
nyilvénitasarol vagy a szerzédés megkotésének megtagadasarél szolé ajanlatkérdi dontést
kévetd harom munkanapon beliil.
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13.2. A Megrendelé a Kbt. 37. § (5) bekezdése szerint kételes szerzédés modositasarol
legkés6bb a szerz6dés médositasatdl szamitott 5t munkanapon beliil az (1) bekezdés j) pontja
szerinti tdjékoztatot tartalmazé hirdetményt megkiildeni kozzétételre. Megrendeld koteles a
szerzodés modositasat és mellékleteit az e-napldba felt6lteni.

13.3. A Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint a kdzbeszerzési eljaras el6készitésével,
lefolytatdsdval kapcsolatban keletkezett Gsszes iratot a kozbeszerzési eljaras lezarulasatél [37.
§ (2) bekezdés], a szerz6dés teljesitésével kapcsolatos Gsszes iratot a szerzodés teljesitésétol
szamitott legal4bb 6t évig meg kell Orizni. Ha a kozbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati
eljaras indult, az iratokat annak - birdsdgi feliilvizsgilat esetén a feliilvizsgalat - jogerds
befejezéséig, de legalabb 6t évig kell meg6rizni.

13.4. A Kbt. 46. § (3) bekezdése szerint az ajanlatkérd szerzddd fél koteles a Kozbeszerzési
Hatdésag vagy jogszabalyban feljogositott mas szerv kérésére a kbzbeszerzéssel kapcsolatos
iratokat megkiildeni vagy résziikre elektronikus uton hozzaférést biztositani.

13.5. 2013. évi XXXIV. torvény az épitmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos
egyes vitdk rendezésében kozremiikodd szervezetrdl, és egyes torvényeknek az épitésiigyi
lanctartozasok megakadélyozasival, valamint a késedelmes fizetésekkel Osszefiiggd
moédositasarél 1. § (la) bekezdése szerint a Teljesitésigazolasi Szakértdi Szerv a
Kozbeszerzési Hat6sag kijel6lése alapjan szakhatosidgként mikodik kézre a kozbeszerzési
szerzddések teljesitésének és modositasanak ellenGrzésére iranyuld eljarasban.

13.6. A Kbt. 43. § (1) bekezdés c) pontja szerint Megrendel6 kételes az EKR-en keresztiil a
Kozbeszerzési Hat6sag altal mikdodtetett nyilvanos elektronikus szerzédéstarban (a
tovdbbiakban: CoRe), valamint az EKR-ben kézzétenni a szerz8dés teljesitésére vonatkozo
kovetkezd adatokat:
ca)hivatkozast a kozbeszerzési eljarast megindité hirdetményre (hirdetmény nélkiil indulé
eljarasok esetében felhivasra),
cb)a szerz6d6 felek megnevezését,
cc) azt, hogy a teljesités szerz6désszerii volt-e,
cd)a szerz6dés teljesitésének az ajanlatkérd altal elismert id6pontjat, valamint
ce)az ellenszolgaltatds teljesitésének idépontjat és a kifizetett ellenszolgéltatds értékét a
szerz6dés mindegyik fél - tdmogatdsbdl megvaldsulé kozbeszerzés esetén szallit6i
kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet - altal tortént teljesitését kéveté harminc
napon beliil.

13.7. A Kbt. 43. § (2) bekezdés e) pontja szerint az ajanlatkérd szerz6dé fél kételes az EKR-
ben kozzétenni a szerz6dés teljesitésébe bevont alvéllalkozéval &sszefiiggd kovetkezd
adatokat:
ea)az alvallalkozé megnevezését, adoszamat, a kdzbeszerzésnek azt a részét, amelynek
teljesités¢hez az alvallalkoz6t az ajanlattevé igénybe kivanja venni, az alvallalkozéi
teljesités varhaté szdzalékos aranyédt az ajanlattevdi teljesitésen belill, valamint az
ellenszolgaltatas alvéllalkozdi szerzodésben meghatarozott értékét az alvallalkozé
nyertes ajanlattevd altali bejelentését kéveté harminc napon beliil, tovabba
eb)az alvallalkozdi teljesités tényleges szazalékos aranyat az ajanlattevéi teljesitésen beliil,
az ellenszolgaltatas teljesitésének iddpontjat és a kifizetett ellenszolgaltatds értékét az
(1) bekezdés c) pontja szerinti adatok régzitésével egy idében.
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14. SZERZOI JOGOK

14.1. A Megrendel6 a szerz6déssel kapcsolatban rendelkezésre bocsétott, jogi oltalomban
részesithetd barmely szellemi alkotds esetében kikéti a rendelkezési jogat.

14.2. Ha a Villalkoz6 a teljesitéshez valamely jogi oltalom alatt 4116 szellemi alkotést kivan
felhasznélni, ehhez a Megrendel6 eldzetes irdsbeli hozz4jdrulasa sziikséges.

15. VITAS KERDESEK RENDEZESE, IRANYADO JOG

15.1. A szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben, a szerzédéses kotelezettség vallalasok
teljesitése sorén, valamint a Felek kozott felmeriild jogvitdk tekintetében a magyar jog,
kiilonosen a Polgari Torvénykényvrdl szolo 2013. évi V. térvény, a Kbt., az Szjt.
rendelkezései az irdnyadok. A Felek kotelezettséget véllalnak arra, hogy a kozottik felmeriils
esetleges jogvitdt — fokozott egyiittmiikodési kotelezettség mellett — targyaldsos tton
prébaljak meg rendezni, és csak ennek meghiGsuldsa esetén fordulnak birésaghoz.
Amennyiben ez nem jon létre, igy kikotik — hataskértol fliggden — Megrendeld székhelye
szerinti Jarasbirdsag, vagy Torvényszék kizar6lagos illetékességét.

15.2. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerz8dés barmely pontja kégens
jogszabalyba iitkézne, vagy a kozbeszerzési eljaras kotelez6 érvényli dokumentumanak
tartalméaval ellentétes lenne, akkor jelen szerzddés fentieket sért6 rendelkezése helyébe —
minden tovabbi jogeselekmény, igy killsndsen a szerz6dés médositisa nélkiil — a megsértett
kételezd érvényli jogszabalyi rendelkezés vagy kozbeszerzési dokumentumi rendelkezés
kerill. Fentieket kell megfeleléen alkalmazni, ha valamely kégens jogszabaly akként
rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerz6dés része és azt sz6vegszeriien a szerzédés
nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerz6dés részét képezi).

16. A SZERZODES HATALYBA LEPESE

Megrendeld a kézbeszerzési eljarast a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapjan feltételesen folytatja
le. A kihirdetésre tervezett nyertes ajénlat Osszegének ismeretében dont az ajanlatkérd
t6bbségi tulajdonosa, Komérom Véros Onkorményzata, hogy a TOP Plusz tamogatason feliili
szilkséges forrast biztositja-e. Az ajanlatkérd a szikkséges forrds tulajdonos &ltali nem
biztositisdt olyan koriilménynek tekinti, amely miatt az eljarast eredménytelenné
nyilvéanithatja.

A szerzddés hatélybalépésére legfeljebb fél év all rendelkezésre, ezt kovetden a felek
szabadulnak a katelemboél.

A Szerz6dés hatdlyba lépésér6l Megrendeld képviseldje Vallalkozét haladéktalanul -
legkésobb 3 munkanapon beliil - értesiti.

A szerzOdés a Felek aldirdsra és kotelezettségvallalasra jogosult képviseldinek (vezetd
tisztségvisel6jének) (Vallalkozonal cégszerii) aldirdsa esetén érvényes.
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17. MELLEKLETEK

A jelen szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletét képezi:
1. szamu melléklet: ajanlattételi felhivas
2. szamu melléklet: kozbeszerzési dokumentumok, adott esetben kiegészith
tajékoztatasok
3. szamu melléklet: biztositasi okmany a feleldsségbiztositas meglétérél
4. szamu melléklet: teljesitési biztositék (szerz6dés hatalybalépésekor csatolandd)
5. szamu melléklet: jolteljesitési biztositék (miiszaki 4atadés-atvétel lezarisanak
idépontjaig csatolandd)
6. Aktualizalt organizacios terv és teriiletkimutatas (TE)

A szerz6dés fenti mellékletei a jelen okirattal egyiitt alkotigk a szerzodést, igy egyiitt
olvasandok és értelmezendék fiiggetlentil att6l, hogy azok fizikailag jelen okirathoz csatoldsra
keriilnek.

Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, elolvasds és értelmezés utén,
helybenhagyolag aldirjak. A szerz6dés 3 megegyezd, eredeti példanyban késziil, melybsl 2
példény a Megrendelét, 1 példany a Véllalkozét illeti meg.
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